| B4

ZMLUVA O DIELO

uzavreta podl'a ustanoveni § 536 - § 565 Obchodného zdkonnika

medzi

1. Zmlovné strany

Objednavatel: : Obec Dolng Oresany

Sidlo : Dolné Oredany 210

Statutarny Fastupca - Juliana Belicova, starostka

1CO 1 00312410

Tel./fax ; 033/5582101, 033/558210]

Mail : ouw.dolneoresany @dolneoresany.sk
. Zhotovitel : KANVOD, spol. s r.o.

Sidlo g Hyviezdoslavova 10

933 01 Zlae Moravee
Oprivneny zistupca

vo veciach zmluvnych : Stefan Kobes, konatel’ spoloénosti
Bankové spojenie ] VUR, exp. Zlaté Moravee

Cislo nitu : 1896641162/0200

1C0 : 36526231

IC DPH : SK2020146095

Spoloénost” zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu v Nitre, oddiel Sro, v1.&.
10B55M

2. Uvodné ustanovenia

. Zmluvné strany uzatviraji podfa ustanoveni § 536 a nasl. zikona &. 513/1991

Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich zmien a doplnkov tito zmluvu o dielo
id'alej len "Zmluva") na zhotovenie stavby ,,Dolné Orefany — Spladkova kanalizécia
Ietapa — Stoka GD1 a GD7*

2.2. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je spoloénostou odbome spésobilou na vykonanie Diela

vemysle prisluinych plainych  vieobecne  ziviienych pravnych  predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny dodriiaval vietky
prisludné plainé vieobecne zédvzné pravne predpisy atechnické normy Slovenskej
republiky vet'ahujice sa na vykonanie Diela, a to najm# zdkon & 50/1976 Zb.
o lizemnom plinovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni neskordich
zmien a doplnkov,
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2.3. Zhotovitel' vyhlasuje. #¢ radne azodpovedne skontroloval vietky odovzdané
podklady a projektovi dokumentdciu k realizdcii diela ana tychto podkladoch
nenadiel ZHadne vady a omyly. Vzhl'adom na tiio skutotnost’ bude Zhotovitel' znasart’
vietky budice niklady veniknuté z dovodu omylu Zhotovitel'a pri tvorbe cenovej
kalkuldcie vykonania dicla. Zhotovitel' d'alej vyhlasuje. Ze mu je znamy rozsah pric
a vikonov vyZadovanych touto zmluvou o dielo a #e mu si zname vietky podstainé
okolnosti na riadne a véasné vvkonanie diela,

24, ¥ zmysle §342 ods.] Obchodného zikonnika prechadza akikolvek cast’ alebo sidast
diela zhotovend Zhotovitefom priamo do viastnictva Objednavatel’a, a to okamihom
zhotovenia (spracovania). Mebezpefenstvo Skody na zhotovovane) veci viak do doby
iplného edovzdania celého diela nesie v zmysle dalficho ustanovenia tejio zmluvy
Zhotovitel'.
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. fhotovitel' sa  zaviizuje, 2e v zmluvich uzavretyech so svojimi  jednotlivyimi
subdodivatelmi nebude dohodnuta tzv, vyhrada vlastnictva, teda také ustanovenie,
ktoré by stanovovalo. e zhotovované dielo alebo akikolvek jeho East’ je a2 do
uplného zaplatenia ceny za dielo vo viastnictve subdoddvatela. Dielo musi vidy
priamo prechidzar do viastnictva Objedndvatela podla tejto zmluvy. Objednavatel
je opravneny vyFadat si na nahliadnutie zmluvy uzavreté medzi Zhotovitel'om a jeho
subdodavatelmi  a Zhotovitel' je povinmy mu tieto predloZit. Na Ziadost
Objednavatel'a zabezpedi Zhotovitel' na viastné naklady prisludné kipie vy#iadanych
zmlav, Akékolvek zmluvy uzatvarané medzi Zhotovitel'om a subdodéavatel'mi nesmu
obsahovat' uwstanovenia o dévemnosti informacii vo wvztahu k Ohbjednavatelovi.
Kedykolvek oto Objednivatel pofiada je Zhotovitel' povinny poskyinir
Objednavatel'ovi vietky informicie a podklady sivisiace s vvkondvanim diela podla
tejto Fmluvy.

3. Predmet zmluvy

3.1, Na zaklade tejio Zmluvy sa Zhotovitel zaviizuje pre Objednavatel'a zhotovit” stavebné
prace a dodavky podla realizaénej projektovej dokumenticie pre stavbu . Dolné
Orefany — Spladkova kanalizacia Il etapa - .Stoka GD1 a GD7" spracovane
spoloénostion Hydrocoop (dalej len ,Dokumentdcia®), Zhotovitel sa  zaviizuje
vykonat Dielo riadne, v&as, na poZadovane odbornej drovni, na vlasiné naklady a
vlastné nebezpedenstvo a v lehote dohodnutej v élanku 4 tejio Zmluvy. Zhotovitel je
povinny zhotovit' Dielo v silade s podmienkami tejto Zmluvy a  Dokumenticiou,
s podiadavkami na  prvotriednu  kvalitu, stanovenymi prisluin¥mi  vicobecne
saviiznymi  pravonymi predpismi a technickymi normami platnymi v Slovenskej
republike, s medzindrodne prijimanou drovitou kvality, ktord Objedndvatelovi umo2ni
riadne uFivanie Diela.

3.2, Zhotovitel' sa zavizuje pouZit' na vykonanie Diela tovar, materidl a zariadenia, ktoré
budd spifiat’ kritériz a Standard pozadovany Objedndvatelom a budd v silade so

vielkymi  vieobecne zaviznymi  pravnymi  predpismi a techmickymi  normami
platnymi v Slovenskej republike.

3.3, Fhotovitel vwhlasuje, #e je mu zname technické riesenie Diela.
3.4, Zhotovitel' sa zavizuje zrealizoval’ aj pripadné dalsie price suvisiace s Dielom, Dielo
dopliiajice alebo rozdirujtee. a ktorvch potreba wvenikne poéas realizicie Diela

dodatoénymi pofiadavkami Objedndvatela za dhradu. Tieto price Zhotovitel
zrealizuje v silade s bodmi tejlo Zmluvy,
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35 Predmetom zmluvy je realizicia diela na kI'¢, writane victkyeh protokolov
potrebnych pre kolauddciu a uZivanie diela,

4. Doba zhotovenia diela

4.1, Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' Dielo v rozsahu stanovenom v élanku 3 tejto Zmiuvy
v nasledovnych terminoch:

4.1.1. Zatatie pric : do 7 dni od odovzdania staveniska
4.1.2. Ukonéenie prac : do 9 mesiacov od zahdjenia prac

4.2, ¥ pripade ak Zhotovitel' riadne a tplne vykona Diclo pred dohodnutym terminom
podla bodu 4.1.2 tejto Zmluvy, zaviizuje sa Objednivatel Dielo prevziat' aj
vskorfom poniknutom lermine, a to na zaklade pisomného protokoelu o odovedani
a prevzati éasti Diela (dalej len "Protokoel”),

4.3. Riadnym a dplngm vykonanim Diela podla tejio Zmluvy a riadnym splnenim
vietkych zdvizkov Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy sa rozumie odovedanie:

4.3.1. Diela Objednivatel'ovi na zdklade Protokolu a zirovedi

4.32. wietkych dokladov potvrdzujicich kvalitu a technické parametre Diela v stlade
s prisluinymi plainymi vieobecne #vitenymi pravoymi predpismi a technickymi
normami Slovenskej republiky.

4.33. Vietkveh dokumentov v zmysle bodu 8.7 tejto Zmluvy,

4.4, Vykonivanie Diela je Zhotovitel' povinny organizovat v silade s dohodnutymi
lehotami podfa bodu 4.1 tejto Zmluvy a lehotami uvedenymi v Harmonograme pric.
Pripadné daldie &iastkové terminy realizacie Diela ako aj zmeny éiastkovych
terminov holovenia Dicla platia len po ich odsihlaseni oboma zmluvnymi stranami
v forme pisomného dodatku k Zmluve,

4.5, Zhowovitel je povinny bez zhytoéného odkladu, a to najneskir do 3 (slovom: troch)
kalenddmych dni pisomne informoval Objedndvatela o wveniku akejkolvek
skutoénosti, ktora brani alebo st'aduje realizdciu Diela, a ktord by mohia mat vplyv na
terminy vykonania Diela, pripadne na &astkové terminy vykonania Diela vzdjomne
dohodnuté v silade s touto Zmluvou,

4.6. Pri odovzdani staveniska, najneskar viak do 3 (slovom: piatich) kalendirnych dni odo
diia uzatvorenia Zmluvy sa  Zhotovitel zaviizuje predlofit Objednivatelovi
Harmonogram préc pre jednotlivé Casti Diela, podfa dohodnutych terminov
v Zmluve, na odsihlasenie. Odsihlaseny Harmonogram vystavby tvori Prilohu & 3
Zmluvy.

5. Cena diela

5.1. Cena za zhotovenie Dicla podl'a élinku 3 tejio Zmluvy je stanovena v zmysle zdkona
Mirodnej rady Slovenskej republiky ¢ 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorich
predpisov dohodou medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, a 10 ako cena pevnd.

5.2, Zmluvné strany sa dohodli, #e Cena za vykonanie Diela je:

269 772,91 .- EUR bez DPH
Slovom  dvestodestdesiatdevittisic sedemstosedemdesiatdva eur aj 91/100bez DPH
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(d'alej len Cena™),
Dohodnutd Cena je platnd v pricbehu realizdcie celého Diela.

5.3, DPH (dan z pridane] hodnoty) bude Gftovand v silade s prisluSnymi vieobecne
zaviznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky platnymi ku diu vystavenia
prisludnej Fakuniry.

54. Cena Diela podl'a tohto Elénku 5 Zmluvy zahriuje vietky niklady Zhotovitela pri
vykondvanl Diela podla Dokumenticie podfa bodu 3.1 tejto Zmluvy. Cena Dicla
podla tohto élénku 5 Zmluvy zahfia o vietky néklady Zhotovitela pri pracach
potrebnych pre zabezpefenie vietkych potrebnych dokladov, atestov, spriv a inej
dokumentdcie potrebnej pre vydanie kolaudainého rozhodnutia Stavby podfa
poZiadaviek orgdnov Statng] sprivy a samosprivy a:

5.4.1, Vielky néklady na kompletdciu dodavky, riadne dokonéenie Diela vritane o..
dani, ciel, licenénych poplatkov, odvodov, rékie Staveniska, ochrany Fivotného
prostredia, bezpeénosti (vritane zabezpefenia vietkych materidlov, strojov a
zariadeni, dodanych na Stavenisko Objednavatelom). nikladov na bezpecnost
majetku 2 pracovnikov a ndkladov na doéasné napojenie elektriny, vody a
kanalizdcie, telefénneho a iného dofasného spojenia (kitoré zriadi a odsirdni
Zhotovitel') a vritane nakladov na prevadzku t¥chto dotasnych zariadeni.

542 Niklady na dokumentdciu (vikresy) skutotného vykonania Diela v dvoch
vytlatkoch

5.4.3. Naklady na skigky a vyhodnotenia akosti, vy#adované prislusnymi slovenskymi -
normami alebo Objedndvatelom. vrdtane ndkladov na ski%obné meranie,
kontroly. odborny dohl'ad, meracie zaradenie, veorky a odbomné posudky.

5.4.4. Naklady na zaistenie ndvodov a manudlov k previdezke a ddrzbe, prevadzkovich
predpisov v troch vyhotoveniach, v slovenskom jazyvku.

5.4.5. Naklady spojené so zarukou.

5.5. Objedndvatel md pravo rozsint’ ¢ z0HC rozsah Diela uvedeny v bode 3.1 tejio
Zmluvy, & poZadoval od Zhotovitela zmeny Diela alebo kiorejkolvek jeho Cast,
ktoré moZu byt podla jeho ndzoru nevyhnutng, a za tymto Géelom ma pravo vydat
pisomny pokyn Zhotovitelovi, aby uskutotnil price poirebné na zabezpedenie takejto
zmeny. Zhotovitel do 3 (slovom: troch) pracovnych dni od dorudenia takéhoto
pokynu pisomne omami Objedndvatelovi pripadné disledky tejto zmeny na
dohodnuti Cenu za Dielo a dohodnuté terminy vvkonania Diela. Objedndvatel’ je!
povinny vyjadrif’ sa k pisomnému ondmeniu o zmendch zaslanému Zhotovitefom do
3 (slovom: troch) pracovnych dni od obdrzania oznamenia. Ziadnou takouto zmenou
nebude narudend ani zrudend plamost’ Zmluvy ani zmenené terminy vykonania Diela
dohodnuté v élanku 4 tejlo Zmluvy, pokial’ tak nebude stanovené v pisomnom
dodatku k Zmluve. V pripade, Ze zmeny Diela budi mat’ za nasledok zmenu Ceny
Diela, Cena Diela sa upravi v silade sbodom 3.7 tejto Zmluvy. V pripade, ak
Objednavatel’ vydd pisomny pokyn na zmenu Diela z divedu neplnenia alebo
porufienia Zmluvy Zhotovitel'om alebo v rozsahu jeho zodpovednosti, je Zhotovitel
povinny zaplatit’ vietky ndklady spojené so zmenou Diela.

5.6, Zhotovitel ni¢ je oprivieny uskutotnit’ Fadnu zmenu Diela bez pisomného pokynu
Objednavatela alebo opravnene] osoby Objedndvatela uvedenej v bode 1.1 tejto
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a7

5.8

6.1

6.2,

a3

7.1.

Zmluvy. Tento pisomny pokyn bude podkladom na vypracovanic pisomného dodatku
k Zmluve. Pisomnym pokynom pre Géely tohto bodu 3.6 tejto Zmluvy mdde byt aj
zhznam v stavebnom denniku.

Vietky zmeny Diela vykonané v stlade s bodom 3.5 tejio Zmluvy a vietky z toho
vypl¥vajice price naviac a prace menej oceni Zhotovitel v zmysle jednotkovych cien
Polozkovitého rozpoftu. ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Nové prace buda
ocenené vopred na zéklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran (L. j. jednotkovd cena
amnozstvo), Uskutonenic vietkych pric naviac & prée menej, ako aj pripadna
dohoda o ich oceneni budi upravené formou dodatku k tejto Zmluve.

Akékol'vek naklady, ktoré venikni Zhotovitel'ovi nedodrzanim terminov, uvedenych
v &larku 44 tejto Zmluvy (napr. nadfasy. prica na zmeny, zvySené nasadenie sirojov,
neracionalny  prisun materidlov, zvyiené pracovné nasadenie apod) nemodno
vyiibtoval Objednavatelovi a st obsiahnuté v celkovej cene diela.

6. Platobné podmienky

Cenu za dielo zaplati Objedndvatel’ ZhotoviteT'ovi po Castiach na zaklade Sastkovyeh
faktar. ktoré budd Zhotovitel'om wvystavované jedenkrat mesaéne na zdklade
vefjomne odsihlasenych sipisov vykonanych prac a dodavok potvrdenych oboma
smluvnymi  stranami, ktoré budid neoddelitelnou siéastou Eiastkovyeh fakidr.
Zhotavitel' predlozi ObjedndvateTovi na odsihlasenie Supisy vykonanych pric a
dodavok najskér 25, (slovom: dvadsiaty piaty) kalendamy den a najneskédr posledny
pracovny defi v mesiaci, v ktorom boli price a dodavky Zhotovitel'om realizované,
Objedndvatel’ vwkond overenie a odsthlasenie Zhotovitelom predloZenych Supisov
vykonanych pric a doddvok najneskar do 5. (slovom: piateho) kalendémeho dfia
mesiaca nasledujiccho po mesiaci. v ktorom boli price a dodavky ZhotoviteFom
realizované.

V pripade, Ze Zhotovitel'om vyholovend Eiastkovd faktdra nebude obsahovat vietky
naleZitosti faktiry v zmysle § 71 zikona & 22272004 Z. 2. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskoriich predpisov alebo nebude spinena podmienka resp. podmienky
podia bodu 6.1 a 6.2 tejto zmluvy ma Objednavatel’ prave kit Siastkovi faktiru
vratit ZhotoviteT'ovi, pricom neplynie lehota jej splamosti. Novd lehota splatnost
opravene] Castkovej faktiry zadne plyndt’ odo diw preukfzatelného doruCenia
opravene] diastkovej faktiry Zhotovitelom Objednavatelovi podla bodu 6.3 tejto
amluvy.

Objednavatel ma na zaplatenie odmeny Zhotovitela lehotu 14 dni, ktord, ak tato
zmluva neurtuje inak, zatina plynif ditom dorudenia prislunej faktiury. resp. Ziadosti
o uvolnenie éasti alebo zostatku zadriného Objednavatelovi.

7. Podmienky zhotovenia diela

Zapisy v stavebnom denniku, obojstranne odsihlasene stavbyvedicim Objednavatel’a
a poverenym zistupcom  Zhotovitela, sa nepovaduji za zmenu zmluvy o dielo ani
#iadneho jej lankw, ale médu shazit ako pedklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
ku zmluve,
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7.2

7.3

74,

1.5.

T.6.

[

7.8

7.9

Zhotovitel' je povinny pred realiziciou stavby zameral® skutkovy stav na stavbe
a vytyéit' si vietky podzemné siete.

Odovzdanie staveniska a jeho fasti na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy bude
uskutoénené na zéklade protokolu o odovedani aprevzali staveniska vo vopred
dohodnuiej dobe, Od odovedania staveniska alebo jeho &asti zodpovedd za stavenisko
alebo jeho éast” Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny udriiaval’ na prevzatom stavenisku poriadok a Gistotuy
a zodpoveda aj za distotu komunikécii, po ktorvch dovaZa materidl a mechanizmy.
Pripadné Skody z porufienia tejto povinnosti ndsa v plnom rozsahu Zhotovitel,

Zhotovitel' je povinny zabezpedit' stavenisko tak, aby podas vykonu pric a tie
v obdobi pracovného pokoja, na stavbe nedodlo k poSkodeniu Zivota, zdravia a
majetku tretich osdb, Zhotovitel' na vlasing naklady zabezpeéi vytytenie podzemnych
vedeni. na ktoré bol Objednavatel'om upozorneny pri odovedani a prevzati staveniska
u jednotlivych spraveov tychto vedeni a zabezpedi ich ochranu pred poskodenim
alebo znicenim poéas celej doby realizacie Diela.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budl vzdjomne spolupracoval’ a peskytni si
vedjomnu st&innost pri ricfeni konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré
venikmid poéas realizacic Diela, najmé vzhlfadom na ich modny vplyv na v¥iku Ceny
za Dielo. Zhotovitel' je povinny upozomit’ Objedndvatela na moZnost realizicie
jednoduchiich a finandne mene] ndroénych ricieni ako predpoklada Dokumentacia
alebo tito Zmluva, Objednavatel nemusi akceptovat’ pripomienky Zhotovitela
k Dokumentacii pofas realizdcie Diela. upozomiujice. fe Dokumenticia obsahuje
chyby. z ktorych by mohli vyplynat prace naviac, kioré by mal Zhotovitel' ziujem
fakturovat’ Objedndvatel'ovi ako price naviac.

Zhotovitel' je povinny viest' denné zirnamy o uskutoinenvch précach formou
stavebného dennika, Stavebny denndk musi byt k dispozicii na stavenisku za d¢elom
priehefnej kontroly a uskutofnenia zdpisov zmluvnych strin. Zdznamy v stavebnom
denniku musia obsahoval' vietky skutoénosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, ddaje
o Gasovom postupe pric a ich akosti, zdovodnenie odchvlok vvkondvanych pric
od Dokumentacie, 0daje dolezité na posidenie préc orgdnmi $téimej sprivy, popis
uskutonenych prac., informicie o doddvkach materidlu na stavbu, pofiadavkich
na koordindciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v sivislosti s uskutodfovanim
Diela. Objednavatel alebo opravnend osoba Objedndvatela uvedend v bode 1.1 tejio
Zmluvy je povinnd priebefne kontrolovar zépisy v stavebnom denniku a reagovat’ na
podiadavky alebo pripomienky Zhotovitefa, Kopie stavebného dennika budi
prieheine po kontrole Objednavatelom uchovivané Zhotovitelom pre potreby
kolaudaéného konania.

K siznamom Fhotovitel'a sa Objednavatel pisomne zavizne vyjadruje v lehote do
troch dni odo diia vykonania zapisu.

Zhotovitel' je povinny chramit’ Dielo potas jeho realizacie a zabezpetit' hotové Sast
Dicla ochrannymi prostriedkami tak, aby nedolo k jeho znieniv, podkodeniu alebo
enehodnoteniu do doby odovzdania Dicla Objedndvatel'ovi. Nebezpedenstvo vzniku
Skody na Diela prejde na Objednavatel'a ditom prevzatia Diela.
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710,

T.1L

7.13.

.14,

T.15.

716,
a7
7.18.
T.19,

Fhotwvitel  prediod  ziswpeovi  Objedndvatela  vzorky  materidlov,  vyrobkov,
povrchovieh dprav ktoré chee pri realizdeii pousit. Dalej Zhotovitel predlodi atesty a
prehlésenia a zhode pre vietky dodévané materialy. vyrobky a zariadenia. PouZité budi
len dodiavky vopred schvilené zistupcom Objedniavatela. Zhotovitel je povinny
preloZit’ pred samoinym zahdjenim pric technologické postupy vykondavanych prac
a plan zaistenia akosti a kvality.

Zhotovitel' nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit’ nahradné materialy a vyrobky
oproti predpokladanym v Dokumenticii bez pisomného sihlasu Objedndvatelfa alebo
opriavnene] osoby Objedndvatela podla bodu 1.1 tejto Zmluvy,

. Objednavatel je opravieny Zadal’ zdmenu materidlov alebo technoldgil, Ktoré maji byt'

zabudované v Diele, a to podla viastného uvaZenia. Zhotovitel je povinnd tito zémenu
akceptovat’ a prijat’ aj zmenu ceny doddvan¢ho materidlu, technolégie adohodu o
zniZeni alebo zvyfeni Ceny. Této zimena musi vt pofadovand Objedndvatelom
v dostatodnom Casovom predstihu pred zabudovanim materidloy alebo technoldgi do
Diela.

Fhotovitel' sa zavizuje, #e bez predchadzajoceho pisomného suhlasu Objednavatela
tmyvselne ani z nedbanlivosti neumoZni trete] osobe ziskat informacie o tejto Zmlave,
o Diele alebo o skutofnostiach, ktoré sa dozvedel v slvislosti s vvkondvanim Diela,
najmi o Cene. Zhotovitel' nie je oprévneny poskymnit vysledok tinnosti podla tejio
Zmluvy trete] osobe.

Ohjedndvatel’ mbZe preniest’ ktorikolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu
osobu a mdZe wio delegovanie kedykolvek zrudit, Toto delegovanie alebo zrudenie
delegovania bude vykonané v pisomne] forme a nadobudne Oéinnost po doruéeni
Zhotovitel'ovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, komtrola., sktfka, suhlas, schvalenie
alebo podobny akt uskutodfiovany touto osobou v silade s delegovanim ma rovnaky
idinok, ako by ho uskutodnil Objednavatel’ sim.

Zhotovite” v plnom rozsahu zodpovedd =za dodrZiavanie pravnych predpisov
vztahujicich sa na bezpefnost' a ochranu zdravia pri praci a ochranu  Zivotného
prostredia u svojich zamestnancov au zamesthancov svojich doddvateFov, resp.
subdoddvatelov na  stavenisku a je povinny vyvkidzal 20 staveniska osoby, kloré
odmietaji tieto podmienky dodrfiaval’ alebo ich porufuji. Zaroven zabezpedi, aby
vietci jeho zamestnanci azamestnanci jeho doddvatelov, resp. subdodavatelov
absolvovali pravinymi predpismi ustanovené fkolenia alebo mali prisluing platné atesty
a osvedéenia, Zhotovitel je povinny zabezpedit’ svojim zamestnancom prisluiné osobng
pracovné pomdcky. Zhotovitel' bude v pripade nehody, pracovného drazu alebo inej
podobnej udalosti postupovat’ v silade so vieobecne zavlznymi pravaymi predpismi,
Zaroveri okamite upovedomi Objedndvatela, resp. oprivneni osobu Objedndvatela
uvedend v bode 1.1 tejto Zmluvy, na stavenisku najmé o;

pracovnyeh razoch;
Skodach na vybaven! a strojoch na stavbe a stavenisku;
skodach na Fivotnom prostredi;

pozZiaroch.
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7.20,

7.21.

7.22:

7.23.

T2,

T2,

7.:26.

727,

7.28.

Zhotovitel  sa  zavizuje, #¢ sa nebude pohybovat, resp.  zdrHavar
na pracoviskach/stavenisku, kioré nestvisia s vikonom prac podla tejto Zmluvy bez
vedomia a sihlasu Objedndvatela. Objednavatel’ nezodpovedd za Skody spdsobené
Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrfiavajl mimo uréenych
priestorov alebo ak pouZili iné ako uréené pristupové cesty.

Objedndvatel, oprivnend osoba Objednavatela podla bodu 1.1 tejto Zmluvy. resp.
technicky dozor Objednavatela je oprivneny dat’ zamestnancom Zhotovitela prikaz
prerufit’ price, ak zodpovedny zamestnanec Zhotovitela, resp. oprivnend osoba
Zhotovitela podla bodu 1.2 tejto Zmluvy nie je dosiahnutelnd, alebo ak je ohrozena
bezpetnost’ vykondvaného Diela, #ivot alebo zdravie ostb nachddzajicich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné viZne skody,

Zhotovitel' znada nebezpedensivo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby
odovadania Diela Objedndvatelovi na zdklade Protokolu.

Zhotovitel' zodpoveda, #e pri realizécii Diela nebude poudity material, o ktorom je v
case jeho pouditia andme, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné virobky pri realizicii Diela
musia splfiaf’ podmienky a poiadavky uvedené v zakone &. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskordich predpisov.

Zhotovitel na Ziadost® Objednavatela poskyine apini saéinnost’ retim osobam, kioré s
v zmluvnom vzt'ahu s Objedndvatel'om a s predchadzajicim suhlasom Objedndvatela
im poskytne potrebné vysvetlenie vietkych otazok spojenych s realizdciou Dicla,
zileZilosami spajenymi so staveniskom a otdzok ich stéinnosti.

Zhotovitel' vvkond na vlastné naklady vietky skidky, kontroly amerania, kloré si
potrebné pre riadne ukon&enie Diela alebo jeho uvedenie do prevadazky.

Zhotovitel si je povinny pred zakrytim/zastavanim akejkol'vek zhotovenej dasti diela
nechat  odsihlasit  Objednavatelom  vykonanie Casti  diela, ktord mé byt
zakryta‘zastavand. K takémuto odsdhlaseniu a kontrole diela musi byt Objedndvatel
pisomne vvzvany minimilne 3 dni pred zakryiim/zastavanim. Odsihlasenic/kontrola
takejio Casti diela Objednavatelom bude potvrdend spisanim protokolu, ktory bude
podpisany k tomu opravnenymi zdstupcami Objednévatel'a a Zhotovitel'a resp. Zapisom
v Stavebnom denniku. V pripade, 2e Zhotovitel nedodr?i postup podla predchidzajice
vety azakryje/zastavia Cast’ diela, ktord mala byt' pred zakryvtim/zastavanim
odsihlasend Objedndvatelom, ma Objednivatel pravo poZadovat, abyv Zhotovitel
zakrytic/zastavanie diela na vlastné naklady odstranil a prislusnd Sast’ diela zhotovil
kompletne znovu.

Vykondvanim funkcie manaZéra projektu je povereny p. Ing. Miroslav Absolon, tel.
cislo: 0905 624 219. e-mail : zm@kanvod.sk, ktory bude tie? overoval' vecni
sprivnost Zhotovitel'om predkladaného sipisu veeného plnenia.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy menuje zodpovedného zdstupcu oprivneného
zastupoval’ Zhotovitela pri plneni predmetu tejto zmluvy, ktory bude vidy
desiahnutelny mobilnym telefonom. Tvmio bude: Jozef Pagaé tel, Eislo: 09035 624 217
a e-mail: jozef pagaci@kanvod.sk. Vymena menovanej osoby je moind iba po
predehddzajicsj dohode s Objedndvatelom.
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7.29.

7.30,

Zhotovitel' bude sam uskwodhovat' za seba a za svojich zamestnancov a pracovnikov
vietky kontroly plnenia vietkyvch svaojich povinnosti a zivizkov tak, ako s stanovens v
tejto zmluve,

Zhotovitel” zostdva v plaom rozsahu zodpovedny za akékolvek konanie, nedostatky
alebo nedbanlivost’ svojich  subdoddvatelov aich zdstupeov a persondl tak, ako je
Zhotovitel' zodpovedny za vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivost” alebo jeho
zamestnancov alebo pracovnikov,

8. Odovzdanie a prevzatie diela

§.1. Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vwkonat' Dielo ak budi spinené vietky podmienky

uvedenéd v bodoch 3.1 a4.3 tejlo Zmluvy., Zhotovitel' osmdmi Objedndvatelovi
pripravenost’ Dicla k odovzdaniv a prevzativ najneskér 5 (slovom: pit) pracovnych
dni pred jeho planovanym odovadanim pisomne — doporudenou podtovou zisiclkou.
Sucasne mu odovedd doklady podla bodu 8.7 tejto Zmiuvy

8.2, Objednidvatel Dielo preberd ako celok.

8.3. Prevaatie diela Objednavatelom je podmienené jeho prevzatim zmluvnym partnerom

Objednavatela ( investorom),

8.4, Objedndvatel nie je povinny prevziat’ vikonané Dielo :

#.4.1. ak ma vady briniace riadnemu previdzkovaniu a uZivaniu Dicla

8.4.2. ak bole vvkonané v rozpore 5 Dokumentaciou a prisluinymi technologickymi
postupmi

843 ak pri realizdcii diela neboli dodr?ané podmienky uvedené v stavebnom
povioleni

£.4.4. ak bolo zhotovend v rozpore so vieobecne zdviiznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami platnymi v Slovenskej republike, v tozpore 5 dohodou
zmluvnych stredn alebo toute Zmluvou, alebo ak neboli vykonané vietky price
predpokladané Dokumentaciou

£.4.4. ak neboli odovedané vietky dokumenty podiia bodu 8.4 tejto Zmluvy
£.4.5. ak Dielo nema vvkonové parametre uvedené v Dokumentaeii alebo v Zmluve

84.6. sk Zhotovitel nevykonal vietky skidky, kontroly a merania vyplyvajice so
vieobecne zaviznych pravnych predpisov, technick¥ch norem platnyeh
v Slovenskej republike a tejto. Zmluvy o dielo resp, ak vysledky tychto skisok,
kontrol @ merani nespliaji poZiadavky, uvedené v prisludnych normach, predpisoch a
smemiciach .

£.4.7. ak nebolo vypratané a vvéistené stavenisko

8.5, Za defi odovedania a prevzatia Dicla sa povaZuje den podpisania Protokolu oboma

Fmluvnymi stranami.
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2.6

87,

O odovzdani a prevzati Diela medzi Zhotovitelom a Objednavatel'om bude spisany
Protokol, ohsahujici popis Oplnosti a kvality Diela. V pripade zistengch vad a
nedorobkoy  bude spisany zozmam zistenych vad anedorobkov s uvedenim
dohodnutvch terminov ich odstrdnenia. V pripade, #¢ vady a nedorobky budi
drobného charakteru, nebrédnizace riadnemu uZivaniu Diela a odstrafiovanie zistenych
vid a nedorobkov nebude v rozpore s neruSenym vikonom priv pripadného ndjomeu
Dicla, méze Objedndvatel’ prevziat® Dielo s urfenim lerminu odstrénenia takyvehio
drobnych vad a nedorobkev. Po odstraneni vad a nedorobkov Diela bude spisany
zapis rozhodujici pre uréenie zadiatku plynutia zaruénej doby,

K preberaciemu konaniu pripravi Zhotovitel’ Dielo bez vid, nedorobkov a s dodanim
vietkyeh dokladov, potrebnych k dspefnému odovzdaniu a prevzatiu Diela, a to
najmi:

8.7.1. kopie stavebného dennika,
8.7.2. protokol o vytyéeni stavby resp. objekiu autorizovanym geodetom,
8.73. plainé atesty poufitich azabudovanych vyrobkov a materitlov, doklady o

preukdzani zhody tychto vyrobkov a materidlov,

8.7.4. certifikaty vyrobkov. kioré podliehaji povinnej certifikicii (vyhl. & 264/1999

Z.z),

8.7.3. zdznamy o vykondvanych skigkach kvality pric a poufitich materidlov,

8.7.6. zaruéné listy pouZitych vyrobkov. kondtrukeii.

8.7.7. projekt skutoéného vyhotovenia diela

8.7.8. porealizaéné peodetické zameranic stavby resp. objekin  awtorizovanym

geodetom,

8.7.9. navody na obslubu,

Vietky doklady budi vyhotovené v slovenskom jazvku, ak e Zmluva newréuje inak
a budi odovzdané v troch vyvhotoveniach.

8.8,

£9.

2.1,

9.2,

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je Gspesné vykonanie vietkych skidok
Diela v zmysle osobitnych pravnyveh predpisov, technickych noriem a Dokumenticie.
Doklady o dspefnom  vykonani  tychto skisok podmiefiuji prevzatie Diela
Objedndvatelom. Organizovanie, vybavenie a zaplatenie poplatku za vykonanie
tak¥chto funkényeh skidok zabezpedi a znada v plnom rozsahu Zhoetovitel,

Po ukoneni stavebn¥ch prac, aviak najneskdr do 3 (slovom: troch) kalenddrmyeh dni
po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny stavenisko Gplne vypratat',
odstranit’ zvysny materiil, odpady a pod,

9. Zaruéni doba, zodpovednost’ za vady a nedorobky

Zhotovitel' zodpoveds za to, Ze dielo je vykonané podlia podmienok tejie zmluvy a Fe
pofas zarutnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, urdené
predmetom zmluvy  abude zodpovedar' kvalitativnym poZiadavkdim, kioré si
stanovené  slovenskymi  technickymi  normami, itechnologickymi  predpismi
a vzdjomnymi dehodami uveden¥mi v zmluve o diclo.

Zhotovitel' zodpovedd za vietky vady nim realizovanych prac a dodavok, kioré ma
dielo v ase odovzdania Objednivatelovi a v Case plynutia ziruénej doby. Jednd sa aj
o skryté vady, kioré nebolo moiné v &ase odovzdania Objedndvatelovi preukazat’,
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9.3, Vadou sa rozomie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentdciou, touto zmluvou a technick¥mi normami a predpismi.
Bielo md tie vady, ak:

a.) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,
b.) doklady podlFa &lanku & tejto Zmluvy neboli Objednavatelovi odovedané. boli
odovzdané netplné alebo spésobom, ktory je v rozpore s obsahom zmluvy.

9.4. Zdruénd doba zafina plynit v den nasledujici po dni podpisania Protokolu podfa
Clinku 8 tejto Zmluvy bez vad a nedorobkov a je dohodnutda na dobu 60 mesiacov
(strecha 120 mesiacov) s vinimkou dizky zéruényeh dob prislusnych Gasti Diela
(prislugnych Specifikcii), u ktorvch je dizka zimuénych dob stanovena vyrobcom
takychto prisluinych Casti Diela (prisluinych Specifikacif) v silade s predlofenymi
zarucnymi listami ale minimdlne 24 (slovom: dvadsat’ Styr) kalenddmych mesiacoy.
Zarucnd doba neplynie v case, kedy Objedndvatel’ nemohol uFivat' dielo pre vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade., Ze pri odstrafnovani vad dodlo k vymene
jednotlivich Easti za nové, ak pre nové Casti Diela zadina plynit’ nova ziruénd doba.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela. 2e polas zéruénej doby ma
Objedndvatel pravo poZadovat’ a Zhotovitel povinnost” bezplatne odstrimit’ vady,

9.6. Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisommnou formou, Za pisomne uplatnent reklamiciu sa povaluje aj
reklamacia podana faxom, e-mailom a zdroven listovou zdsielkou.

9.7, Zhotovitel' je povinny bezodkladne po obdriani reklamdcie, najneskdr viak do 5
pracovnych dni, wvvkonat Zetrenie ohladne wvady ainformovatl’ Objedndvatela
o charaktere vady, jej rozsahu, dévedoch a pritindch a navrhovanom spisobe jej
odstranenia.  V pripade, #e¢ bude mo¥né vadu odstrinit viacerymi spisobmi, je
Zhotovitel povinny tieto spisoby ozndmil’ Objednivatelovi a podat’ mu vietky
dostupné a relevaniné informacie o ich vhodnosti. Prave vyberu spdsobu odstranenia
vady ma v katdom jednotlivem pripade Objedndvatel’, V pripade, 2e nebude medzi
zmluvnymi stranami dohodnuté nieco iné, plati, Ze vady zo zdruky budi primame
odstrafiované formou vimeny kaZzdej jednotlive] vadnej asti diela za novi East’ bez
zdvady.

9.8 Zmluvné strany sa  dohodli na  nasledujicom  postupe  tykajlcom sa
odstrafovania‘opravovania tzv. urgentnych vad diela. Na déely tejto zmluvy o dielo
sa wurgentmou vadou* diela rozumie akdkolvek vada, kiord je na diele objavend
pred odovadanim diela, pocas jeho odoveddvania alebo v pricbehu trvania zdruéng
doby aktord mé podla nazoru Objedndvatela taky charakter. Ze jej okamdité
neodstranenie by viedlo alebo zrejme mohlo viest ku Skodam (vrdtane udlého zisku)
pri prevadzke diela. V pripade, %2 bude objavens takd urgentnd vada, je Objednavatel
povinny bezodkladne o vadu Zhotovitelovi notifikovat’ a upozomit” ho, Ze ide
o urgentni vadu, Vyskyt urgentnej vady by mal byt" Objednavatelom (pokial’ to bude
moiné} zdokumentovany, napr. fotografiou. Objedndvaiel’ je oprivneny urgentny
vadu nechat’ odstrdnitVopravif siam alebo pomocou tretej osoby na naklady
doddvatela,

99 Vady vytknuié zo zaruky je Zhotovitel povinmy odstrinit’ na ziklade wvyzvy
Objedndvatel'a bezodkladne, najneskdr viak do 5 pracovnych dni odo dfa doruéenia

vvevy Objednavatela, pokial' nebude dohodnuté inak. Urgeniné vady alebo nedorobky,
ktoré bezprostredne brénia riadnemu u#ivaniu predmetu diela, sa Zhotovitel' zaviizuje
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9.10.

9.1L

odstranit’ v lehote 24 hodin od dorufenia vizvy Objedndvatefa. Za oneskorené
odstrafiovanie pripadnyeh chyb a nedorobkov alebo wad vyvtknutych zo zdruky ma
Objedndvatel  privo  vyiétoval Zhotovitelovi  a Zhotovitel  povinnost  zaplatit
Objednavatelovi mluvni pokutu v zmysle élanku 10 tejto zmluvy,

Pokial’ sa nedd vykonat' odstranenie zdvadnych skod, ma Objedndvatel narok na volhy
vymeny alebo zniZenia ceny dicla podl'a zniZenia kvality diela a okrem toho md narok
na ndhradu Skody,

Zhotovitel’ je potas zdruéne] doby povinny odstrinit’ vietky nedostatky veniknuté na
predmete zmluvy. Pokial Zhotovitel' nespini po obdrfani pisomnej vyzvy a v lehote
stanovenej Objedndvatelom o povinnost, je Objedndvatel oprivneny vykonat
odstrénenie nedostatkov na niklady Zhotovitel'a bez dikazu lacnosti za nahradny
vykon, pricom zinuka na dielo zostava nedotknutd.

10.Zmluvné pokuty

Objedndvatel so Zhotovitelom sa dohodli na nastedovnych zmluvnyeh pokutach:

10.1,

10:2,

10.3.

10.4.

10.5.

Zmluvni pokutu za omeSkanie Zhotovitela z povinnosti dodat’ dielo v termine podfa
zmluvy o dielo, mb¥e Objedndvatel vyuftoval' vo vidke 0,05 % 2 ceny predmetu
zmluvy bez DPH za kazdy aj zataty defi omeskania, aviak najviac 20% z celkovej ceny
diela poddla bodu 5.2, tejto Zmluvy o dielo

V pripade, ak Zhotovitel neodstrini v dohodnutom termine vietky vady alebo
nedorobky diela

[0:2.1. uvedend v preberacom protokole,

10:.2.2, uvedene v protokole o odstraneni vid a nedorobkov,

10.2.3. uvedend v inych dohodéch a zapisoch medzi Objednivatel'om a ZhotoviteTom,
10:2.4. reklamované Objednavatel'om pofas plynutia ziruéngj doby,

zaplati  Zhotovitel' Objedndvatelovi zmluvnd pokutu  wvo  viike 30,- EUR
(slovom: tridsal’ eur) za ka2dy aj zadaty kalenddrny defi omeskania a kazdi jednotlivi
vadu alebo nedorobok, ato a? do dha oplného odstrinenia vietkych tychio vad
a nedorobkov diela,

Pod uplnym odstranenim vad a nedorobkov diela v zmysle bodu 10.2 tejto Zmluvy sa
rozumie podpisanie protokolu o odstrineni vad a nedorobkov Objedndvatelom,

Za omedkanic s platenim v tejto zmluve dohodnulej penaznej platby moZe Zhotovitel
Objednavatel'ovi vyaétoval’ rok z omedkania z omeskanej pefaznej plathy za kaidy
def ometkania v zmysle platnej legislativy.

Objednavatel’ ma prave pri uplatfovani vietkych emluvaych pokit uplatnenych na
Zhotovitela zapodital” ich oproti pohfaddavkam Zhotovitelfa veniknutyeh z jeho faktir

odstihlasenych Objedndvatelom za prace a doddvky realizované Zhotovitefom podia
tejto ZoD.

11.Vy5&ia moc
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12.1,

122

12.3;

. Pre dtely zmluvy sa za vy$Siu moc povaZuji pripady. ktoré nie si zavislé od vale

zmluvnych strin aani ich zmluwné strany nemdZu ovplyvnit, ako napr.. vojna,
mobilizicia. Zivelné pohromy, prirodné katastrofy a pod,

Ak sa splnenie zmiuvy stane nemodnym z ddvodu vyEiej moei, zmluvnd strana, ktora
sa bude cheiet’ odvolat’ na vy&iu moe, podiada pisomne druln zmluvi stranu o dpravu
zmluvy vo vztahu k dielu, cenc a lehotdm vykonavania diela. Ak neddjde k takejio
dohode, ma zmluvnd strana. ktord sa opravnene odvoliva na vySSiu moe. ktord
preukézatelne sposobuje nemodnost’ splnenia zmluvy, prave odstipit’ od zmiuvy.
Uginky odstipenia od zmluvy nastani diiom dorufenia ozndmenia o odstipeni od

Fmiuvy.
12.0dstipenie od zmluvy

Ohjednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a)  Zhotovitel neplni kvalitatfvno-technické parametre alebo  podmienky
hotovovania predmetu diela. Slovenskymi technickymi normami, prisludnymi
platnymi vieobecne zdviiznymi prdvnymi predpismi Slovenskej republiky a
vzdjomnymi dohodami podla zmiluvy.

b.)  Zhotovitel aj naprick pisomnému upozornenin  Objedndvatela  alebo
opravnenej osoby Objedndvatela uvedengj v bode 7.26 teje Zmluvy {(zdpis
v stavebnom denniku na vadné plnenie Zhotovitela) pokraduje vo vadnom
plneni diela.

c.) Zhotovitel' bezddvodne neprevezme prisludng stavenisko sivisiace s dielom.

d.) Voli Zhotovitel'ovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zafatie
konkurzného konania, ndvrh na zalatie konkurzného konania bol zamietnuty
z divodu nedostatku majetku, ak bolo zagaté vyrovnavacie konanie, alebo ako
Zhotovitel' vstipil do likvidicie,

e} Sa plnenie zmluvy stane nemoinym z ddvodu vyise) moci podla élanku 11
tejlo Zmiuvy,

Poruienie zmluvy stanovené vbode 12,1 zo strany Zhotovitela sa povafuje za
podstatné porudenie zmiuvy.

Objednévatel si vvhradzuje pravo odobrat’ Zhotovitel'ovi zhotovenie diela dplne alebo
Ciastoéne, ako aj edte neukonlend Zast’ diela nechal’ zhotovit' tretimi osobami na
néiklady Zhotovitel'a bez ohladu na jeho jednotkové ceny uréené v ponuke, ak:

a) vikony Zhotovitel'a si vykonané nekvalitne a nezodpovedajd pofiadavkim
podla tejto zmluvy,

h) sa dodrzanic terminu ukonéenia prac Zhotovitelom javi Objedndvatelovi
nepravdepodobné, mi¥e na niklady Zhotovitela akikolvek podporu potrebni
na dosiahnutie stanovenej kvality alebo medziterminu. Jednotkové ceny uréeng
FhotoviteTom v cenovej ponuke, na ziklade kiorej bola uzatvorend tato zmluva
nie s0 pre uzavretie zmluvy o dielo s trefou osobou pre Objednavatela nijako
zdviizné, Naklady spojené s takio zadanymi pricami priamo Objednévatel'om
budii odéitané z koneénej zoftovace] faktiry Zhotovitela, Pre zadanie pric
v takomio pripade nie je Ohjedndvaiel nijako povinny upovedomit’ Zhotovitel'a
0 SVojom zadmere,
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€} ekonomickd situdcia Zhotovitela robi spinenie zmluvne prevzatich povinnosti
nepravdepodobnym,

d) jena Zhotovitela vyhldseny konkurz, je v likviddcii, uskutoéni vyrovnanie
s veritelmi, vykondva éinnost’ pod dozorom spriveu konkurznej podstaty
alebo podobnou osobou v prospech veritelov,

€] dochidza ku zmendm pravnej formy Zhotovitela alebo sa  Zhotovitel
rozdeluje, splynie alebo spojl s tretimi osobami,

) neodstrani  nedostatky  avady  diela v primeranej  lehote  poskvinutej
Ohjednavatelom.

124, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, 2e bez sthlasu Objednévatela nie je Zhotovitel

13.1.

13:2.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

oprdvneny postipif’ alebo zapoditat' akékol'vek pohladavky, kioré venikli podia’ na
ziklade tejto zmluvy fretim osobdm bezr predchidzajicebo pisomného suhlasu
Objednavatela, Porufenie tohto ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto
postipenia pohladavky.

13.0statné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, #e porugenie zmluvnich povinnosti zo strany Zhotovitela
oznatenych za podstamé, zaklada opravnenie odstipit od zmluvy Ohjednavatelovi.
Spisob odstipenia od zmluvy sa riadi prislufnymi ustanoveniami Obchodného
zikonnika aje moiné ho wvyvkonal' do 14 dni od ozndmenia Objedndvatelom
Zhotovitelovi,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za porudenie podstatnych povinnosti zmluvy, okrem
ustanoveni takto oznatenych v predehadzajicich élinkoch tejto zmluvy, sa oznacuji;

- ak Zhotovitel bude vykondval stavebné price vrozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi
normami.

14.Zavereéné ustanovenia

Pofas doby realizdcie diela je Zhotovitel zodpovedny za vietky fkody, ktoré sa na
zhotovovane] veci vyskyini,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky pravne zdviizné dkony budd uskutoéfiované
pisomnou formou,

Zmeny adoplnky k tejto zmluve s pre zmluvné strany zdaviizné len viedy, ak su
vyhotovené pisomne ake doplnok tejto zmluvy a obojstranne podpisané.

Zmluyné strany sa zaviizujl riesit pripadné spory. vyplyvajlice zicjto zmluvy,
obligatérne formou 2mieru, prostrednictvom svojich Statutdmych organov, V pripade,
#e spor sa nevyricsi zmierom. ktordkolvek zo zmluvnych strin je opravnena predlofit
spor na rozhodnutie Obchodnému sidu v mieste sidla Zhotovitela,

Nélezitosti neupravené touto ZoD) sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.
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14.6. Zmluvné strany si thto zmluve preéitali, jej obsahu porozumeli ana znak sihlasu
viastnoruéne podpisali.

14.7. Této zmluva nadobida Ginnost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranami.

14.8, Nedelitefnou siéastou tejto zmluvy si prilohy:
Priloha &. 1 - Projektovd dokumenticia
Priloha &. 2 - PoloZkovity rozpocet - ponuka Zhotovitela

14.9. Zmluva je vyhotovend v dtyroch vyhotoveniach. pricom Objedndvatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a Zhotovitel' dve vyhotovenia.

V Dolnych Orefanoch, diia; V Zlatich Moraveiach, dia:

Za Objedndvatela: " Za Fhotovitel'a:

KANVOD spol, s r.o.
Hyiezdoslavova 10
%53 01 ZLATE MORAVCE
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